

No.	工事件名	場所	工期 (日間)	種別	工事概要	発注時期 (第○四半 期)	発注状況	契約方式
1	類家堤端配水管撤去工事	八戸市大字類家字堤端 地内	170日	土木	DIP φ 75×105m (撤去)	第2四半期		指名競争
2	三島浄水場水源汚染対策工事	八戸市白銀一丁目2	180日	土木	防水 (浸透防止) 工×1式 井戸内集水管閉塞工×1式		中止	指名競争
3	八幡沢ポンプ場撤去工事	八戸市大字新井田字八幡川原	180日	土木	ポンプ場建屋解体工×1式 機器・場内配管ほか撤去工×1式		中止	指名競争
4	根城系導水管 (櫛引櫛引) 撤去工事	八戸市大字櫛引字櫛引～大字八幡字盆田	180日	土木	鋳鉄管撤去工 DIP φ 800×120.0m	第3四半期	発注時期の 変更	指名競争
5	たての台配水塔電気設備整備工事	六戸町大字犬落瀬字七百86-75	150日	電気	低圧受電盤整備工 1式 計装変換器盤整備工 1式 低圧引込盤取替工 1式	第2四半期		指名競争
6	白山浄水場5号配水池水位計更新工事	八戸市南白山台一丁目11-1	120日	電気	水位計更新工×1式		中止	指名競争
7	不習配水池電気設備整備工事	八戸市南郷大字島守字冷水1-1	150日	電気	計装盤整備工 1式	第2四半期	発注時期の 変更	指名競争
8	不習配水池テレメータ更新工事	八戸市南郷大字島守字冷水1-1	150日	電気	テレメータ更新工 1式	第2四半期	発注時期の 変更	指名競争
9	向山配水塔自家発電設備整備工事	おいらせ町向山二丁目185-2	R5.3.25限	電気	発電機整備工 1式	第2四半期	発注時期の 変更	随意契約
10	城山公園電柱撤去工事	三戸町大字梅内字城ノ下 地内	210日	電気	電柱撤去工 1式	第2四半期		指名競争
11	白山浄水場中央管理室信号中継盤更新工事	八戸市南白山台一丁目11-1	240日	電気	信号中継盤更新工×1式 フリーアクセス工ほか×1式	第2四半期	発注時期の 変更	指名競争
12	白山浄水場自家発始動用直流電源装置整備工事	八戸市南白山台一丁目11-1	240日	電気	直流電源装置整備工×1式	第2四半期	発注時期の 変更	随意契約
13	白山浄水場管理棟給湯設備更新工事	八戸市南白山台一丁目11-1	180日	管	電気式給湯設備設置工×1式	第2四半期		指名競争

14	川中島ポンプ場水中ポンプほか更新工事	八戸市大字櫛引字川中島1-1	120日	機械	水中ポンプ更新工×1式 揚水ポンプほか整備工×1式		中止	指名競争
15	白山浄水場(馬淵川系)ろ過池電磁弁更新工事	八戸市南白山台一丁目11-1	150日	機械	電磁弁更新工×1式 凍結防止器更新工×1式		中止	指名競争
16	南高台配水場ほか電動弁駆動部整備工事	八戸市大字大久保字畑西ノ平7-26 ほか	180日	機械	電動弁整備工 1式 電動弁点検工 1式	第2四半期	発注時期の変更	指名競争
17	向山配水塔次亜注入設備更新工事	おいらせ町向山二丁目185-2	150日	機械	次亜注入設備更新工 1式	第2四半期		指名競争
18	白山浄水場消石灰注入機器整備工事	八戸市南白山台一丁目11-1	180日	機械	攪拌機整備工×1式 補器整備工×1式	第2四半期	発注時期の変更	指名競争
19	白山浄水場(馬淵川系)沈澱池機器整備工事	八戸市南白山台一丁目11-1	180日	機械	汚泥掻寄機整備工×1式 ブロワ整備工×1式	第2四半期	発注時期の変更	指名競争
20	白山浄水場配水塔1号及び2号送水ポンプ整備工事	八戸市南白山台一丁目11-1	180日	機械	送水ポンプ整備工×1式		中止	指名競争
21	白山浄水場(新井田川系)着水井ほか電動弁整備工事	八戸市南白山台一丁目11-1	120日	機械	電動弁(3台)整備工×1式		中止	指名競争
22	白山浄水場(新井田川系)沈澱池機器整備工事	八戸市南白山台一丁目11-1	150日	機械	汚泥掻寄機整備工×1式		中止	指名競争
23	白山浄水場硫酸タンク更新工事	八戸市南白山台一丁目11-1	180日	機械	硫酸タンク更新工×1式 硫酸注入設備整備工×1式	第2四半期		指名競争
24	白山浄水場(新井田川系)ろ過池検水機器更新工事	八戸市南白山台一丁目11-1	180日	機械	検水ポンプ更新工×1式 電磁弁更新工×1式	第2四半期		指名競争
25	配水幹線(根城～柏崎)布設替第18工区工事	八戸市柏崎二丁目 地内	170日	水道施設	DIP φ 400×160m DIP φ 300×15m	第2四半期		指名競争
26	小中野七丁目配水管布設替工事	八戸市小中野七丁目 地内	170日	水道施設	DIP φ 100×220m	第2四半期		指名競争

27	八戸駅西区画(RNo. 6-41)配水管布設工事	八戸市大字尻内町字直田～字張田 地内	100日	水道施設	DIP φ 100×130m	第2四半期		指名競争
28	八戸駅西区画(RNo. 6-52ほか)配水管布設工事	八戸市大字尻内町字下根市 地内	90日	水道施設	DIP φ 100×45m	第2四半期		指名競争
29	売市右水門下～左水門下配水管布設工事	八戸市大字売市字右水門下～字左水門下 地内	140日	水道施設	DIP φ 100×100m DIP φ 75×50m	第2四半期		指名競争
30	新目時配水池（仮称）整備に伴う減圧弁設置工事	三戸町大字目時字中野ほか 地内	200日	水道施設	減圧弁設備×2箇所 DIP φ 150×130m	第2四半期	発注時期の変更	指名競争
31	おいらせ町二川目二丁目配水管布設替工事	おいらせ町二川目二丁目 地内	230日	水道施設	DIP φ 150×240m	第2四半期	発注時期の変更	指名競争
32	八戸駅西区画(RNo. 6-56)配水管布設工事	八戸市大字尻内町字下根市 地内	90日	水道施設	DIP φ 75×70m	第2四半期	発注時期の変更	指名競争
33	八戸駅西区画(RNo. 6-74ほか)配水管布設工事	八戸市大字尻内町字メヅ河原～字矢沢 地内	100日	水道施設	DIP φ 100×120m	第2四半期	発注時期の変更	指名競争
34	江陽四丁目配水管布設工事	八戸市江陽四丁目 地内	110日	水道施設	DIP φ 100×60m PP φ 50×130m	第2四半期	発注時期の変更	指名競争
35	階上町小舟渡跨線橋配水管布設替(添架)工事	階上町大字道仏字小舟渡 地内	140日	水道施設	SUSP100 φ ×30m	第2四半期		指名競争
36	白銀町姥畑配水管布設替工事	八戸市大字白銀町字姥畑 地内	110日	水道施設	DIP φ 100×80m PP φ 50×70m	第2四半期		指名競争
37	五戸町苗代沢配水管布設替工事	五戸町字苗代沢 地内	110日	水道施設	DIP φ 75×250m	第2四半期		指名競争
38	階上町蒼前東三丁目～角柄折新沼館配水管布設替工事	階上町蒼前東三丁目～大字角柄折字新沼館 地内	200日	水道施設	DIP φ 150×145m DIP φ 100×330m	第2四半期		指名競争
39	おいらせ町染屋配水管布設替工事	おいらせ町染屋 地内	90日	水道施設	DIP φ 75×150m	第2四半期		指名競争

40	新井田寺沢下配水管布設工事	八戸市大字新井田字寺沢下 地内	120日	水道施設	DIP φ 300×70m	第2四半期		指名競争
41	階上町蒼前東四丁目配水管布設工事	階上町蒼前東四丁目 地内	110日	水道施設	DIP φ 100×30m DIP φ 75×220m	第2四半期		指名競争
42	六戸町下吉田米沢配水補助管布設工事	六戸町大字下吉田字米沢 地内	200日	水道施設	PP φ 50×200m	第2四半期		指名競争
43	河原木小田上配水補助管布設工事	八戸市大字河原木字小田上 地内	170日	水道施設	PP φ 50×85m	第2四半期	新規発注	指名競争
44	河原木売場配水補助管布設工事	八戸市大字河原木字売場 地内	140日	水道施設	PP φ 50×120m	第2四半期	新規発注	指名競争
45	諏訪三丁目配水管布設替工事	八戸市諏訪三丁目 地内	110日	水道施設	DIP φ 75×150m	第2四半期	発注時期の変更	指名競争
46	大久保下大久保配水補助管布設工事	八戸市大字大久保字下大久保 地内	120日	水道施設	PP φ 50×100m	第2四半期		指名競争
47	柏崎五丁目配水補助管布設工事	八戸市柏崎五丁目 地内	150日	水道施設	PP φ 50×105m	第2四半期	発注時期の変更	指名競争
48	尻内町中崎配水補助管布設工事	八戸市大字尻内町字中崎ほか 地内	150日	水道施設	PP φ 50×130m	第2四半期	発注時期の変更	指名競争
49	三島踏切横断管路更生工事	八戸市白銀一丁目ほか 地内	140日	水道施設	DIP φ 300×45m(管路更生) DIP φ 250×15m(管路更生) DIP φ 150×15m(管路更生)	第3四半期		指名競争
50	八戸駅西区画(RNo. 6-54)配水管布設工事	八戸市大字尻内町字下根市 地内	90日	水道施設	DIP φ 75×40m	第3四半期		指名競争
51	八戸駅西区画(RNo. 6-73)配水管布設工事	八戸市大字尻内町字メヅ河原～字矢沢 地内	90日	水道施設	DIP φ 75×70m	第3四半期		指名競争
52	南部町小向村中配水管布設替工事	南部町大字小向字村中 地内	110日	水道施設	DIP φ 75×295m	第3四半期		指名競争

53	三戸町六日町～川守田町配水管改良工事	三戸町大字六日町～大字川守田町 地内	230日	水道施設	DIP φ 200×350m PP φ 50×50m	第4四半期	発注時期の 変更	指名競争
54	小田一丁目～下長四丁目配水管改良工事	八戸市小田一丁目～下長四丁目 地内	140日	水道施設	DIP φ 200×260m	第4四半期	発注時期の 変更	指名競争
55	南部町小泉下館野～小松沢下平配水管布設(推進)工事	南部町大字小泉字下館野～字小松沢下平 地内	110日	水道施設	DIP φ 100×50m(推進)	第4四半期	発注時期の 変更	指名競争
56	大久保町畑西ノ平～下町畑配水管改良工事	八戸市大字大久保字畑西ノ平～字下町畑 地内	140日	水道施設	DIP φ 400×173m DIP φ 200×173m PP φ 50×283m	第4四半期	発注時期の 変更	指名競争
57	江陽一丁目配水管改良工事	八戸市江陽一丁目 地内	140日	水道施設	DIP φ 100×250m PP φ 50×250m	第4四半期	発注時期の 変更	指名競争
58	根城西ノ沢～馬場頭配水管布設替工事	八戸市大字根城字西ノ沢～字馬場頭 地内	140日	水道施設	DIP φ 100×195m DIP φ 75×45m	第4四半期	発注時期の 変更	指名競争
59	是川中居～長田沢配水管布設替工事	八戸市大字是川字中居～字長田沢 地内	140日	水道施設	DIP φ 100×420m	第4四半期	発注時期の 変更	指名競争
60	五戸町鍛冶屋窪配水管布設替工事	五戸町字鍛冶屋窪 地内	110日	水道施設	DIP φ 100×180m PP φ 50×183m	第4四半期	発注時期の 変更	指名競争
61	階上町道仏耳ケ吠配水管布設替工事	階上町大字道仏字耳ケ吠 地内	110日	水道施設	DIP φ 100×164m PP φ 50×152m	第4四半期	発注時期の 変更	指名競争
62	おいらせ町瓢配水管布設替工事	おいらせ町瓢 地内	100日	水道施設	DIP φ 100×170m	第4四半期	発注時期の 変更	指名競争
63	八幡五日町配水管布設工事	八戸市大字八幡字五日町 地内	140日	水道施設	DIP φ 75×65m PP φ 50×430m	第4四半期	発注時期の 変更	指名競争